



REPUBLIKA HRVATSKA
Ured za opće poslove Hrvatskoga
sabora i Vlade Republike Hrvatske
Zagreb, Opatička 8

KLASA: 406-02/22-07/11
URBROJ: 50403-06/02-22-06
Zagreb, 28. lipnja 2022.

II. IZMJENA I OBJAŠNJENJE POZIVA NA DOSTAVU PONUDA
NABAVA IZVEDBE RADOVA PREMA PROJEKTU OBNOVE KONSTRUKCIJE
I RADOVA CJELOVITE OBNOVE

NARUČITELJ: URED ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE RH
Opatička 8, 10 000 Zagreb
OIB: 03055728877

Naručitelj je u predmetnom postupku jednostavne nabave dana 24. lipnja 2022 i 28. lipnja 2022. zaprimio upite gospodarskih subjekata

I. PITANJE:

„Vezano na otvoreni postupak javne nabave za predmet „Nabava izvedbe radova prema projektu obnove konstrukcije i radova cjelovite obnove“), ev. br. EV-03-M/2022-FSEU-UZOP, molimo pojašnjenje sljedećeg:

U Pozivu za dostavu ponuda (KLASA: 406-02/22-07/11), od 21. lipnja 2022. navodi se da se izvršenje Ugovora o javnim radovima odvija u dvije faze.

Faza 1 su radovi konstrukcijske obnove, Faza 2. su radovi cjelovite obnove.

U troškovniku radova navedene su tri faze radova.

*Molimo za usklađenje faznosti radova te temeljem za prolongiranje roka za dostavu ponude za **minimalno 7 dana.***

ODGOVOR:

Objedinjeni troškovnik svih radova je razdvojen je na tri dijela iz sljedećih razloga:

Prvi dio Troškovnika se odnosi na radove konstruktivnog ojačanja/obnove zgrade koji se mogu financirati iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) kroz Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.

Drugi dio Troškovnika obuhvaća radove koji se odnose na energetska obnova zgrade a koji će u budućnosti biti financirani iz Fonda opravka i otpornosti.

Treći dio Troškovnika obuhvaća sve ostale radove, koji nisu navedeni u prvom i drugom dijelu, potrebnih za cjelovitu obnovu zgrade, koji će se financirati iz drugih izvora.

Iz Fonda solidarnosti financira se prvi dio i predstavlja prvu fazu dok energetska obnova i ostali radovi predstavljaju drugu fazu koja spada u cjelovitu obnovu zgrade. Ova dva dijela odvojena su radi povlačenja sredstava ali se istovremeno izvode.

Slijedom navedenoga Naručitelj ne prihvaća prijedlog za produljenje roka za dostavu ponuda.

II. IZMJENE TROŠKOVNIKA.

Naručitelj ovim putem objavljuje izmijenjeni Troškovnik koji se od izvorno objavljenog Troškovnika razlikuje u sljedećim točkama.

- **Vodovod i odvodnja 3. Faza (rekapitulacija)** - unosi se stavka: „BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI“
- **A1.1. Ograda oko gradilišta** – ispravak formule
- **A.VI. Zidarski radovi – injektiranje i konstr. sanacija**, - izmjene u količinama na stavkama A.6.6. i A.6.7.
- **A.6.4. Ispitivanje injekcijske smjese za injektiranje zida – prije izvođenja radova i svakodnevno tijekom izvođenja radova.** – ispravak formule
- **B.2.6. toplinska izolacija krovnih kosina, sa ugradnjom parne brane** – ispravak formule.
- **Vodovod i odvodnja 3. Faza br. 1. Pripremni radovi** – ispravak formule.

III. IZMJENA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:

Vežano za izmjenu Troškovnika **A.VI. Zidarski radovi – injektiranje i konstr. sanacija, - izmjene u količinama na stavkama A.6.6. i A.6.7.**, Naručitelj ovim putem objavljuje izmjenu projektne tehničke dokumentacije u dijelu koji se odnosi na sljedeće:

- **Mapa 01 – Arhitektonski projekt - izmjena**
- **Mapa 02 – Projekt konstrukcije - izmjena**
- **Mapa 07 – Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite i zaštita od buke - izmjena**

Izmijenjeni Troškovnik zajedno dostupan je na mrežnim stranicama Naručitelja te u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, dok je izmjena projektne tehničke dokumentacije dostupna na linku:

<https://emdahr.sharepoint.com/:u:/s/UZOP/EYj8pQGK-PtAipx6kqCoEg0BvjQOQuALJeBkovZZd0IEFA?e=cakci6>

S poštovanjem,

NARUČITELJ